CONTRATO DE OBRA

En Collado Villalba, a 11 de enero de 2024.

REUNIDOS

De una Parte,

REFORMAS INTEGRALES SOLUM, S.L., con domicilio social en Collado Villalba,
Calle Anastasio Nieto, 11, P-5, ofic. 17 y provista de C.I.LF. B-87603312. Constituida
mediante escritura publica autorizada por el Notario de Madrid Don Juan Luis
Hernandez-Gil Mancha, bajo el ntimero 1401 de su protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 34995, folio 119, hoja M-629376,
inscripcion 1.

Se halla representada en este acto por Don Jerénimo Franco Zurita, quien acttia en
su condicién de Administrador Unico en virtud de la escritura de apoderamiento
otorgada ante el Notario de Madrid Don Juan Luis Herndndez-Gil Mancha, bajo el
namero 1401 de su protocolo.

Y de otra Parte, D. Gregorio Diaz Serna con N.LF 20256237E, en su propio nombre
y derecho, con domicilio en C/ Plaza Valencia, 2 28937. Méstoles de Madrid.

Las Partes, de sus libres y espontaneas voluntades, manifiestan tener y se
reconocen, mutua y reciprocamente, la capacidad legal necesaria para otorgar el
presente Contrato, a cuyos efectos



MANIFIESTAN

L. Que la Propiedad es titular de un derecho de propiedad, sobre la finca sita
en la calle de Plaza de Valencia, 2, de Méstoles - Madrid

II. Que en la mencionada finca desea realizar diversas obras e instalaciones,
las cuales se describen con sus calidades en el presupuesto que, como
documento unido n° 1, se acompafia a este contrato.

II.  Que interesando a D. Gregorio Diaz Serna, en lo sucesivo EL CONTRATANTE,
contratar con Reformas Solum, S.L., en adelante LA CONSTRUCTORA, la
ejecucion , con suministro de materiales de las obras e instalaciones detalladas en
el presupuesto unido n°1, y a Reformas Solum, S.L., la ejecucién de la misma,
ambas partes, segtn intervienen , libre y voluntariamente, deciden llevar a efecto
el correspondiente CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA CON SUMINISTRO
DE MATERIALES, con sujecion a las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primera. - D. Gregorio Diaz Serna, encarga a la empresa Reformas Solum, S.L., la
ejecucion de las obras descritas en el presupuesto que aceptado y firmado por las
partes en prueba de conformidad, se acompana a este contrato. ANEXO 1 Y
ANEXO 2.

Por su parte LA CONSTRUCTORA acepta en este acto de encargo conferido,
obligdndose a su total cumplimiento, de conformidad con la amplitud, calidades y
especificaciones técnicas establecidas en este contrato y sus anexos.

Segunda. - El importe en dinero que el CONTRATANTE se obliga a abonar a LA
CONSTRUCTORA para pago de la ejecucion con suministro de materiales de las
obras objeto de este contrato, es la cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS IVA INCLUIDO.



Tercero. - El CONTRATANTE satisfard a Reformas Solum, S.L., la cantidad
pactada mas el I.V.A. de conformidad con la siguiente forma de pago:

- 40 % del presupuesto (6666€ ) a la firma del presente contrato.

- 40 % del presupuesto (6666€ ) dia 1 de febrero
- 20% del presupuesto (3336€ + IVA) entrega de llaves

- Si por el contratante se introdujeran cambios al presupuesto incorporado a
este contrato, o a las calidades del mismo, la forma de pago sera del 100% a
la firma de la ampliacién.

- Cualquier trabajo no presupuestado y a peticiéon de la Propiedad, podré
realizarse por administraciéon a razén de 19,30 € Hora Oficial, 17 € Hora Ayudante
y 15 € Hora Pe6n

- Las Certificaciones se realizaradn sobre mediciones reales de obra ejecutada.

- Reformas Solum, S.L. dispone de un S.R.C., para cubrir cualquier tipo de
incidente, con Mapfre Seguros.

Cuarta. - El proceso de ejecucién de las obras objeto de este contrato, tendra una
duracién de 40 dias inicidndose cuando se decida.

En consecuencia, dichas obras deberdn estar terminadas el dia 19 de
febrero de 2024, si bien las partes pactan expresamente un plazo de gracia de dos
semanas a la CONSTRUCTORA, a fin de que, durante el mismo, se realicen los
ultimos remates de obra.

Quinta.- No obstante lo anterior, los plazos de ejecucién de este contrato no seran
oponibles a REFORMAS INTEGRALES SOLUM, S.L., si sobreviniera una demora
cuya causa sea imputable a la inejecucién por parte del CONTRATANTE de sus
obligaciones, demora en la peticién de la licencia o su concesiéon administrativa



,demora en la definiciéon de las obras o sus calidades, o bien a causa de un caso
fortuito o fuerza mayor tipificada en el Cédigo Civil, incluyéndose como tales los
paros laborales que afecten al sector de la construccién o a cualquier otro que,
directa o indirectamente, intervengan en el proceso de ejecuciéon de la obra
contratada.

Sexta. - Constituyen obligaciones del CONTRATANTE:

1°.- Garantizar la posibilidad de ejecucién de las obras e instalaciones a realizar y
hacerse cargo de la gestion y pago de cuantas tasas, licencias, permisos y
autorizaciones administrativas o particulares se precisen, liberando expresamente
a REFORMAS SOLUM, S.L., de cualquier responsabilidad que pudiera sobrevenir
si resultaran ser ilegales las obras contratadas.

2°.- Responder de la existencia, antes del comienzo de las obras, de agua, luz, y en
su caso de gas, suficientes para su posterior utilizacién en aquellas, siendo asi
mismo, los gastos de acometidas, contrataciones, enganches y consumo de cuenta
del CONTRATANTE.

3°.- Permitir a la CONSTRUCTORA, la ejecucién durante toda jornada laboral, de
las obras a que viene obligada en virtud del presente contrato respondiendo, en
consecuencia, de cualquier entorpecimiento demora o suspensiéon que por su causa
se produzca en la ejecucién de las mismas.

4% - Llevar, en su caso, con intervencion de facultativos competentes, la Direccion
de las obras, objeto del presente contrato, cuando asi lo exija o aconseje la
normativa vigente.

5°.- Cumplir puntualmente las obligaciones de pago a la CONSTRUCTORA,
contraidas en este contrato.

6°.- Venir, asi mismo, obligada a recepcionar provisionalmente las obras objeto de
este contrato, en el momento en que la CONSTRUCTORA notifique su
terminacion, entendiéndose este momento, a los efectos de este contrato, como
terminacion oficial de las obras.

Por escrito y en el plazo de DIEZ DIAS (10) contados a partir de la notificacién de
terminacion, deberd la PROPIEDAD, hacer constar, en su caso, las deficiencias que



pudiesen existir, entendiéndose si ello no se produjera, recibida definitivamente la
obra.

Si, en consecuencia, fuesen necesarios trabajos adicionales para subsanar las
deficiencias encontradas, siempre de conformidad con la amplitud, calidades y
especificaciones técnicas establecidas en este contrato y anexo, REFORMAS
SOLUM, S.L. procederd en plazo méaximo de cinco a quince dias a ejecutar a su
cargo las reparaciones necesarias, siempre que estas le fuesen imputables, hasta la
total subsanaciéon de las mismas.

7°.- Por ultimo, respetar y cumplir el conjunto de obligaciones que establece y le
atribuye el presente contrato, y en general todas aquellas que afecten al
CONTRATANTE.

Séptima. - Constituyen obligaciones de REFORMAS SOLUM, S.L.:

1°.- Realizar y entregar los trabajos necesarios para la ejecucién y la terminacién de
la obra encomendada, aportando los materiales necesarios para ello, conforme al
presupuesto de referencia, ajustandose al precio, plazos y condiciones sefialadas.

2°.- Responder, ante la PROPIEDAD, del cumplimiento de lo anterior por todas las
subcontratas que REFORMAS SOLUM, S.L., pueda realizar para llevar a efecto la
ejecucion de la obra.

3°.- Exonera a la PROPIEDAD, de cualquier dafio o perjuicio causado a terceros
por cualquier causa imputable a la obra, especialmente por utilizaciéon de
maquinaria o medios auxiliares, siempre que hubiere intervenido culpa o
negligencia imputable a la CONSTRUCTORA.

4°.- Finalmente, respetar el conjunto de obligaciones que el presente contrato le
atribuyen y que no hubiesen sido previstas en los parrafos anteriores,
respondiendo, en términos mds generales de las obligaciones derivadas de la
legislacion vigente aplicable.

Octava. - Son causa de resolucién de contrato:

1°.- El mutuo acuerdo de las partes, con efectos que aquellas determinen.



2°.- El incumplimiento total o parcial de alguna de las Cldusulas contenidas en el
mismo, entendiéndose como tal la suspensién o paralizacion de las obras por falta
de licencia o autorizaciones necesarias o en caso de que las obras a realizar
resultasen ser ilegales, con la responsabilidad a que todo ello diera lugar.

3°.- Las demas establecidas por la Ley.

Novena. - Los equipos, maquinas o materiales instalados o comprendidos en los
trabajos relacionados en este contrato presupuesto, seguira siendo propiedad de
REFORMAS SOLUM, S.L., que se reserva el dominio de los mismos, hasta que
haya satisfecho integramente el precio estipulado, quedando estos en poder del
cliente, en calidad de deposito y asumiendo la responsabilidad de todos los gastos
dimanantes de la posesion y el uso. La perdida, desaparicién o destruccion total o
parcial de dichos bienes no le eximira de la obligacién del pago.

El cliente se obliga a conservar los referentes bienes con la diligencia debida y a no
venderlos ni desprenderse de ellos, mientras no haya cumplido con la totalidad de
las obligaciones establecidas en este documento.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes contratantes firman este
contrato, extendido en seis folios escritos s6lo por una cara, por duplicado
ejemplar en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

LA PROPIEDAD REFORMAS INTEGRALES SOLUM, S.L.

D. Gregorio Diaz D. Jer6nimo Franco



