C/ RAFAEL ALBERTI S/N, DESPACHO 3
SAN PEDRO ALCANTARA

29670, MARBELLA, MALAGA.
telefono,650 299 359 /

Email, francisco3945@gmail.com
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CONSTRUCCIONES

CLIENTE: Mosan CyR 2022sl
Mattia y Brigitte Dessi Construcciones y reformas
Urb/ Casa Blanca n° 5/9 NUMERO: 22/25
Marbella 29600 FECHA : 24/03/2025
Malaga REF..CONSTRUCCION
Alzado.

Suministro y colocacién de XPS para los
parametros laterales de la zona a acondicionar. 30

Suministro y colocacién de unds de pladur tipo H1
para recubrir el xps anteriormente colocado. 30

Suministro y colocacién de aplacado elgido por la propiedad
tiendas de BIG MAT San Pedro Alcantara.
El aplacado NO superara los 30.00euros m/2 iva incluido. 30

Lecheo de aplacado con fugabella de color a elegir por la
propiedad. 30

Formacion de recogidas de agua mediante tuberia de pvc

haciendo pendientes hacia un lateral de la estancia 'y
conducido hasta el suelo. 1

Total presupuesto..

750,00 €

1.710,00 €

2.545,00 €

460,00 €

525,00 €

5.990,00 €

Este presupuesto NO incluye el iva.
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CONSTRUCCION

OBSERVACIONES.
Todos los trabajos a realizar tendran garantia técnica sobre las zonas reformadas

Todos los prouctos a utilizarse tendran sus certificados de autenticidad
gue garantice su calidad

La empresa NO se hace cargo de los permisos de la reforma ante la administracion

publica o privada,

FORMA DE PAGO.
La forma de pago seran.

A la firma del contrato o presupuesto,la propiedad abonara el 50% de la totalidad.

El segundo pago 35% del mismo una vez acabada la demolicion y el 15 % restante del
presupuesto y posibles extras, a la terminacion de los trabajos.

En el caso de que la propiedad pidiera algun extra, la empresa redactara un presupuesto
extra para que la propiedad lo firme y se hagan los pagos de este extra en 2 partes,

una en la firma y la otra al acabado del mismo.

En caso de extras,la empresa y la propiedad entendera que los plazos de entregan seran
superiores a los calculados para el presupuesto inicial.

San Pedro de Alcantara 24 de Marzo del 2025

FIRMA CLIENTE FIRMA EMPRESA
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