



## Marius Minca

NIF/CIF X9146867C

Madrid

Calle Julia Nebot nr8

CP 28025

622502376

reformas y construcción(instr@gram)

marius\_minca@yahoo.com

PRESUPUESTO

PRE0205

FECHA

18/04/2022

TOTAL

EUR 23.843,05 €

### CLIENTE

## Rose Capital Construcciones SL

Conde de Aranda20

4 d

28001

B87889291

ARTÍCULO	TARIFA	CANT.	TOTAL
Trabajos realizados en Calle General Arando nr 19	0,00 €	1	0,00 €
Hacer solera nueva en la planta 1 y 2, 135m2 ×15€m2+ 350€	2375,00 €	1	2375,00 €
Colocacion del ladrillo pequeño doble hueco 46m2×42€m2	1932,00 €	1	1932,00 €
Suministro de ladrillo grande doble hueco Levantar tabiques nuevos 33m×80€	2640,00 €	1	2640,00 €
Suministro de yeso y dar yeso al los muros que se van a pintar 78m2 ×16€	1248,00 €	1	1248,00 €
Descombrar la zona donde falta la chimenea, el muro de la escalera,la escalera actual y una parte de arriba. 5 contenedores	5850,00 €	1	5850,00 €
Ayuda de electricidad de las rosas y tapar una parte	1320,00 €	1	1320,00 €
Quitar el muro nuevo que se a hecho en el salon	180,00 €	1	180,00 €
Piquetar el yeso de la zona de los 2 baños.	450,00 €	1	450,00 €

¡Gracias!

ARTÍCULO	TARIFA	CANT.	TOTAL
Ayuda de los cerrajeros,descubrir la bigas de hierro.	910,00 €	1	910,00 €
Limpiar muros en la planta de arriba, tubería de la anigua chimenea de hierro. Colocación de 2 filas de ladrillos la parte de arriba y dar yeso.	1430,00 €	1	1430,00 €
Adelanto de la solera 2.500 mas IVA= 3025	0,00 €	1	0,00 €
Trabajos en la calle La Gasca 47 por ayuda a los cerajeros, descubrir las bigas de madera,cortar en los muros actuales para poder cubrir los pilares y levantando 2 pies de ladrillo tosco, acavado en yeso, reforzar de nuevo los nuevos muros.	1370,00 €	1	1370,00 €
TOTAL PARCIAL			19.705,00 €
IVA (21%)			4138,05 €
TOTAL			EUR 23.843,05 €

50%al empezar  
40%en la mitad  
10%al final